关于“滁州学院会峰校区扩建新区综合实验楼Ⅱ标段、11-12#学生公寓铝合金门窗采购及安装工程”
开标时间延迟和招标文件内容澄清的说明
1、本项目原定开标时间：2012 年5月8日15时00分，现将时间更改为：2012 年5月14日15时00分。
2、本项目投标文件送达时间调整至2011年5月14日下午14：30—15:00时。
3、本项目投标保证金交纳时间顺延至2012 年5月14日11时前交纳完毕，不接受汇票，确认时间以资金到帐时间为准。
4、A、投标须知前附表编号1建设规模：“约3638平方米”调整为“约5219平方米”。第一章投标须知1.2本工程建设规模：“约3638平方米”调整为“约5219平方米”。

5、工程量清单增加以下内容,变更后的工程量清单见附件。
	序号
	名称
	洞口尺寸（mm）
	洞口数量（个）
	单位
	面积
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	7
	仿木色彩铝百叶窗
	　
	　
	m2
	818.83
	　

	7.1
	仿木色彩铝百叶窗
	100×100×1.4㎜方钢外框、80×44×1.4㎜方管横档、间距143㎜
	　
	　
	　
	　

	8
	灰色彩铝百叶窗
	　
	　
	m2
	762.62
	　

	8.1
	灰色彩铝百叶窗
	50×25×1.2㎜、1.2㎜厚百页
	　
	　
	　
	　


6、报价表中增加以下内容，变更后的报价表见附件。
	序号
	项目名称
	面积
	单位

	7
	仿木色彩铝百叶窗
	818.83 
	㎡

	8
	灰色彩铝百叶窗）
	762.62 
	㎡


附件：工程量清单和报价表
以上变更和澄清，如给您带来不便，请见谅。

滁州学院国有资产管理处
二○一二年五月四日

